Договор  субподряда №14
г. Ейск

                                                                                             23 июня  2014 г
Открытое акционерное общество "Ейское  дорожно-строительное  управление    № 2",   в   лице генерального директора Таран Павла Павловича, действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем Генподрядчик, с одной стороны, и ООО «Зеленые Ландшафты», в  лице  директора  Коваль Ирины Анатольевны,  действующего на основании Устава, именумое в дальнейшем Субподрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Ейское ДСУ №2» (редакция №2), утвержденным решением совета директоров от «12» апреля  2013 года протокол № 2,  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Генподрядчик принимает и оплачивает, а Субподрядчик  выполняет работы по  укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом  на объекте: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги г.Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская - ст-ца Новоминская, км 0+046 - 1+560 в Ейском районе " (далее по тексту – «Объект»).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость работ определена  протоколом  № 14 от 23 июня 2014г по результатам процедуры закупки и составляет 719 461 (семьсот девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят один) рубль в  т.ч. НДС 18%. 
2.2. Цена настоящего договора включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, затраты, издержки и иные расходы Субподрядчика, связанные с исполнением настоящего договора.
3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и  действует вплоть до момента полного исполнения Сторонами всех обусловленных настоящим Договором взаимных обязательств.

3.2.
Календарные сроки выполнения работ: 
с момента подписания договора по   26.06.2014 г.
4.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  4.1. Права  Генподрядчика:

4.1.1. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Генподрядчиком полномочному представителю Субподрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

4.1.2. Вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Права Субподрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Генподрядчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Договору и входящему в компетенцию Генподрядчика. 

 4.2.2. Вправе с согласия Генподрядчика выполнить работы (этапы работ) по Договору  досрочно.

4.3.Обязанности  Генподрядчика:


4.3.1. Выделяет для приемки выполненных работ, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя от имени Генподрядчика (далее-уполномоченный представитель), который  участвует в приемке работ.

4.3.2.   Регистрирует и хранит письменные Обращения Субподрядчика. Дает указания и разъяснения в 2-х дневный срок  с момента получения письменного Обращения Субподрядчика.

4.4. Обязанности  Субподрядчика:


4.4.1. Обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме, с качеством, в сроки, установленными Генподрядчиком в строгом соответствии с требованиями действующих норм и правил, с применением технологий, отвечающих требованиям Генподрядчика согласно  условиям документации Заказчика.

4.4.2. Организует и координирует работы техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям технической документации.

4.4.3. Несет полную ответственность перед Генподрядчиком за качество и сроки выполнения работ. 

4.4.4. Обязан немедленно в письменной форме уведомить Генподрядчика (уполномоченного представителя) в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Генподрядчика). 

4.4.5. Обязан заблаговременно в письменной форме уведомить Генподрядчика (уполномоченного представителя) о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4.6. Обязан по требованию Генподрядчика (уполномоченного представителя) представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего Договора.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Субподрядчиком в отпечатанном виде и на электронных носителях в срок, указанный в требовании Генподрядчика.

4.4.7. Обязан обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, устранять допущенные нарушения за свой счет. 

4.4.8. Несет всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата за выполненные работы (этапы работ) осуществляется на основании подписанного акта приемки законченных работ.

 5.2. Расчеты за выполненные работы между Генподрядчиком и Субподрядчиком осуществляются по факту выполнения работ в течение 180 дней, аванс возможен при наличии финансовых средств у Генподрядчика.               

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ (этапов работ) и контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.2. Контроль качества, осуществляемый Генподрядчиком (уполномоченным представителем) не освобождает Субподрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За несвоевременное окончание работ (этапов работ), предусмотренных заявкой, по вине Субподрядчика  на  объекте, указанном в п. 1.1. настоящего Договора, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки вплоть до фактического завершения работ либо до момента расторжения Договора.

7.2. Субподрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), допущенные по его вине в выполненных работах. 

7.2.1. В случае обнаружения недостатков, непосредственно влияющих на безопасность движения, качество, выполняемых работ, соответствия нормативным документам и утвержденным регламентам, Генподрядчик (уполномоченный представитель) выдает предписание, письменное поручение или делает запись в журнал производства работ о необходимости устранения отмеченных недостатков. Субподрядчик  обязан осуществить их устранение в нормативные или другие  сроки, установленные Генподрядчиком (уполномоченным представителем)  и информирует об исполнении в письменном виде.

7.2.2. За задержку устранения недостатков (дефектов) в работах Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере  0,1 % от стоимости недостатков (дефектов) за каждый день задержки.

7.3. Генподрядчик не оплачивает фактически выполненные объемы работ, если они выполнены с отступлениями от заданных требований по качеству, либо при их выполнении не соблюдалась технология дорожных работ, в том числе и по погодным условиям.

 7.4. Субподрядчик за неисполнение обязательств по настоящему Договору несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. 

 Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений и возмещения убытков сверх неустойки.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (в т.ч. неблагоприятные погодные условия), военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно-правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, а также вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства  непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны в письмен-ной форме извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 дней с момента их наступления.

8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодоли-мой силы оформляется двусторонним соглашением.

8.3. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Договора, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

9.1. Во всех случаях, в связи с которыми  может иметь место приостановление работ или расторжение Договора, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем для избежания упомянутых действий.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора  от исполнения договора в соответствии с законодательством РФ. 

9.3. Внесение изменений в настоящий Договор или расторжение договора осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания его Сторонами. 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Субподрядчик гарантирует достижение объектом, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, всех содержащихся в проектно-сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации  объекта в течение всего гарантийного срока.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

10.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем  составляет 5 лет с момента (даты) подписания обеими сторонами акта приемки  законченных работ. 

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации инженерных сетей обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Субподрядчика, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком (уполномоченным представителем) сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в письменном извещении Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения недостатков (дефектов).

10.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), Генподрядчик составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой Генподрядчиком.
11. РЕШЕНИЕ  СПОРНЫХ  ВОПРОСОВ

11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором,  Стороны руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации.

11.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии.

11.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края  в соответствии с законодательством РФ.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Генподрядчик и Субподрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Договора.

12.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. 

Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.3.   Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.4. Субподрядчик не вправе без письменного согласия Генподрядчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Договору.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	Генподрядчик
	Субподрядчик

	Открытое акционерное общество

"Ейское ДСУ №2"
ИНН 2331014537 КПП 233101001

Юрид.адрес: 353677, Краснодарский край, Ейский район, с.Александровка, ул.Железнодорожная, д.5 
Факт. адрес: 353682, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 139
Р/сч 40702810000040000394 

в ОАО "Крайинвестбанк" г.Краснодар  

К/сч 30101810500000000516  

БИК 040349516 

Код ОКОНХ 51123
Код ОКПО 03439676

	Общество с ограниченной ответственностью «Зеленые Ландшафты»
ИНН 23121955711, КПП 231201001
Адрес: 350075, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 89
р/сч 40702810647320000142 в Филиале «Южный» ОАО «УРАЛСИБ», г.Краснодар

к/сч № 30101810400000000700 

БИК 040349700
ОГРН 1122312009698
Код ОКВЭД 01.41.2 
Код ОКПО 10076613

	Генеральный директор 

ОАО  "Ейское ДСУ №2"
_________________ П.П. Таран 
 м.п.
	Директор
ООО «Зеленые Ландшафты»

________________ И.А. Коваль

М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Техническое задание
на право заключения договора субподряда

на укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом  на объекте: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги г.Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская –

 ст-ца Новоминская, км 0+046 - 1+560 в Ейском районе ".
Выполнить работы по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом  на объекте: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги г.Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская - ст-ца Новоминская, км 0+046 - 1+560 в Ейском районе" качественно в соответствии с нормативно-технической документацией, требованиями Генподрядчика, согласно проектно-сметной документации и требованиям Заказчика.
Субподрядчик гарантирует качество выполнения работ по настоящему договору, 

обязуется устранять выявленные недостатки в сроки установленные Генподрядчиком.

Календарные сроки выполнения работ: 
с момента подписания  по   26.06.2014 г.

Гарантийный срок – пять лет.

Место выполнения работ: участок автомобильной дороги  г.Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская - ст-ца Новоминская, км 0+046 - 1+560 в Ейском районе согласно ПСД.
Контроль над ходом выполнения работ: Заказчик, Генподрядчик.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ:  Подрядчик передает Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с  нормативными требованиями.

	
	Ведомость  объемов работ 

	
	
	
	 

	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ по проекту

	1
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом  
	100 м2
	113,51


Генподрядчик                                                                                    Субподрядчик
Генеральный директор 




Директор
ОАО  "Ейское ДСУ №2"




ООО «Зеленые Ландшафты»
_________________ П.П. Таран 



_______________ И.А. Коваль
 м.п.








М.П.

